

Ruang Lingkup

11.	Lingkup Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi eksisting, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen Teknis maupun Perencanaannya.2. Konsultan terdiri dari Tim Pengawas Lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.
12.	Keluaran	<ol style="list-style-type: none">a. Tugas review design adalah mereview dalam pekerjaan Konsultan Pengawas dan Reviu Desain Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jalan Pasundan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (Bankeu Prov. 2024). agar dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pekerjaan fisiknya.b. Tugas Pengawasan secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir Konsultan Pengawas dan Reviu Desain Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Jalan Pasundan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan (Bankeu Prov. 2024) yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh PenggunaJasa/Pejabat Pembuat Komitmen dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen Pembangunan lainnya. <p>Konsultan Pengawasan diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kegiatan Pengawasan menjadi tanggung-jawab Konsultan Pengawasan. Keluaran yang diminta dari Konsultan Pengawasan berdasarkan KAK ini diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Pengawasan.2. Buku harian (bila diperlukan), yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawasan/Direksi Kegiatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, me

	<p>nimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan kontraktor, berisi keterangan tentang :<ol style="list-style-type: none">a. Tenaga kerja.b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak.c. Alat-alat.d. Pekerjaan yang diselenggarakan.e. Waktu pekerjaan.f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian.4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran.5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/ Kurang, jika ada tambah/kurang pekerjaan.6. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan.7. Berita Acara Pernyataan Selesainya Pekerjaan.8. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (<i>as built drawings</i>) yang dibuat oleh kontraktor dan diteliti oleh konsultan Pengawasan.9. Laporan Rapat di lapangan (Site Meeting).10. Gambar Perincian (shop drawings), dan Kurva S (S Curve) dari Rekanan/ Kontraktor.
--	---