
PERTANYAAN DAN JAWABAN ACARA PENJELASAN PEKERJAAN : 

 

Pertanyaan : 

1. Gambar Archutrave door jamp Lift 

2. Railing tangga yang menggunakan Kaca dan Besi Pipa 

3. Penambahan waktu batas pemasukan penawaran 

4. Perubahan Pipa Galvanis untuk air bersih karena mudah berKarat 

5. Sistem AC menggunakan Freon R22 dan melanggar regulasi 

6. Alat angkut vertikal seperti apa 

7. Kapasitas AC MDB 200B2 

8. Gambar Single Line Diagram Panel 

9. Kabel Power dari LVMDP ke panel PP penerangan belum ada 

 

Jawaban  

1. Gambar dapat dibuat di shop drawing, tetapi yang dimaksud architrave disini adalah 

hanya penebalan gawangan bukaan pintu lift dengan material cor beton site mix dengan 

lapisan granite 

 

2. Railing tangga pipa BSP ada di tangga darurat sampai ke lantai atap sedangkan railing 

tangga kaca ada di tangga utama 

 

3. Lihat Bab III. IKP. 27.b Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu  batas  

akhir  pemasukan  penawaran kecuali:  

a. keadaan kahar;  

b. terjadi gangguan teknis;  

c. perubahan      dokumen pemilihan yang mengakibatkan     kebutuhan     penambahan 

waktu penyiapan Dokumen Penawaran; atau 

d. tidak     ada     peserta     yang     memasukkan penawaran    sampai    dengan    batas    

akhir penyampaian penawaran. 

 

4. Pekerjaan pada tahap sebelumnya sudah menggunakan pipa galvanis. Bila dalam 

pelaksanaan diperlukan perubahan akrena pertimbangan teknis seperti mudah berkarat, 

maka dapat diajukan dalam usulan perubahan selama disetujui oleh pihak terkait seperti 

konsultan pengawas, konsultan perencana dan pemberi tugas serta pengguna bangunan 

yang dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan dengan melampirkan 

justifikasi terhadap perubahan yang diusulkan. 

 

5. Sistem ac yang digunakan disini merupakan lanjutan dari pekerjaan tahap sebelumnya. 

Pada tahap Sebelumnya sudah terpasang AC dengan jenis serupa sehingga apabila 

diketahui kemudian hari bertentangan  dengan peraturan pemerintah dapat dilakukan 

usulan pengajuan penggunaan sistem AC yang berbeda selama disetujui oleh pihak 



terkait seperti konsultan pengawas, konsultan perencana dan pemberi tugas serta 

pengguna bangunan yang dituangkan dalam berita acara perubahan pekerjaan dengan 

melampirkan justifikasi terhadap perubahan yang diusulkan. 

 

6. Alat angkut vertikal yang digunakan adalah alat angkut vertikal home industri yang dapat 

berupa mesin diesel dipadukan dengan katrol dengan rangka pipa atau konstruksi kayu. 

 

7. Digunakan kapasitas 250.000 BTUH 

 

8. Dibuatkan pada saat shop drawing pelaksanaan 

 

9. Kabel sudah sebagian terpasang pada tahap sebelumnya. Apabila ada yang masih belum 

terpasang dapat dilakukan perubahan pada pekerjaan tambah dan kurang 

 


